

招标文件规定公示的其他信息

一、中标候选人信息

HTGJ-1 标段第一中标候选人

投标人名称	新疆路桥建设集团有限公司	标段号	HTGJ-1				
统一社会信用代码	91650000580235614R	工期	1069 天				
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。	安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故。				
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	李平军	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	新 1652006201102484 新交安 B(09)G00623	公路工程	高级工程师		
项目总工	杨萍	安全生产考核合格证书	新交安 B(17)G00039	公路工程	高级工程师		
项目经理在岗情况	<input type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：_____。 <input checked="" type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： <u>G315 线托帕至吐尔及特口岸公路建设项目设计、施工总承包</u> ，担任职位： <u>项目经理</u> ，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>从事项目管理工作</u> 。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
新疆维吾尔自治区交通建设	G3012 喀什（疏勒）至叶城至墨玉高速公路二期工程	2017-07-01	2019-07-30	/	高速公路，路线全长为	412777688	张崇新

管理局	KYMGJ-5				29.948km		
新疆交建盛塔交通项目管理有限公司	G219线塔城至裕民段公路建设项目第二合同段	2017-06-20	2020-11-10	/	一级公路，建设里程 33.021km	495640000	吕向阳
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	G3012喀什（疏勒）至叶城至墨玉高速公路二期工程 KYMGJ-5	2017-07-01	2019-07-30	/	高速公路，路线全长为 29.948km	412777688	张崇新
新疆交建盛塔交通项目管理有限公司	G219线塔城至裕民段公路建设项目第一合同段	2017-06-20	2020-11-10	/	一级公路，建设里程 26.186km	349078900	高红军
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
新疆交建盛塔交通项目管理有限公司	G219线塔城至裕民段公路建设项目第二合同段	2017-06-20	2020-11-10	/	一级公路，建设里程 33.021km	495640000	吕向阳
新疆交建云塔交通项目管理有限公司	G335线塔岔口-托里-巴克图口岸（塔岔口-额敏段）公路建设工程第六合同段	2017-06-01	2023-10-27	/	一级公路，建设里程 21.3km	1519689900	高红军

HTGJ-1 标段第二中标候选人

投标人名称	内蒙古路桥集团有限责任公司		标段号	HTGJ-1			
统一社会信用代码	911500004600270601		工期	1069 天			
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。		安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故。			
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	王长在	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	蒙 1152006200801225 蒙交安 B(06)G01390	公路工程	正高级工程师		
项目总工	毕珍平	安全生产考核合格证书	蒙交安 B(06)G01361	公路工程	正高级工程师		
项目经理在岗情况	<input type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：_____。 <input checked="" type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： <u>省道 311 线武川至杨树坝段公路工程</u> <u>施工总承包</u> ，担任职位： <u>项目经理</u> ，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：_____。 <input checked="" type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： <u>国道 110 线黄羊木头至磴口段公路工程</u> ，担任职位： <u>项目总工</u> ，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司	包茂高速公路包头至东胜段改扩建工程土建第二合同 (BMTJ-2)	2018.8.6	2021.12.30	/	改扩建高速公路，33km	1325004935	张晶
国道 302 线阿	国道 302 线琿春至阿尔山公路	2016.04.01	2020.11.21	/	一级公路，	1123896843	王勇

力得尔之三岔段公路二期工程建设项目管理办公室	阿力得尔至三岔段二期工程 ASZCB 标段				87.33km		
国道 110 线呼和浩特至毕克齐段一级公路建设管理办公室	国道 110 线呼和浩特至毕克齐段一级公路工程 HBZCB 合同段	2017-07-07	2021-07-23	/	一级公路, 29.8km	1506551598	李瑞
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格(元)	发包人项目负责人
省道 26 线敖勒召其至东道梁段高速公路工程建设项目管理办公室	省道 26 线敖勒召其至东道梁(蒙宁界)公路土建工程土建五标	2016.6.16	2018.8.2	/	高速公路, 15.291km	361181149	王伟
京新高速公路临河至白疙瘩段(巴彦淖尔境内)工程建设管理办公室	京新高速公路临河至白疙瘩(蒙甘界)段(巴彦淖尔境内)土建工程施工 BSTJ-8	2014.9.11	2017.6.28	/	高速公路, 14.4km	492991800	闫飞
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格(元)	发包人项目负责人
锡林浩特至张家口高速公路锡林浩特至桑根达来段工程项目建设管理办公室	锡林浩特至张家口高速公路锡林浩特至桑根达来段工程 TJ-3	2011.3.1	2013.12.2	/	高速公路, 15km	235196277	陈军

省道 26 线敖勒召其至东道梁段高速公路工程建设项目管理办公室	省道 26 线敖勒召其至东道梁(蒙宁界)公路土建工程土建五标	2016.6.16	2018.8.2	/	高速公路, 15.291km	361181149	王伟
---------------------------------	--------------------------------	-----------	----------	---	-------------------	-----------	----

HTGJ-1 标段第三中标候选人

投标人名称	四川省交通建设集团有限责任公司		标段号	HTGJ-1			
统一社会信用代码	915100007091680387		工期	计划工期：1069 日历天 计划开工日期：2024 年 01 月 15 日 计划交工日期：2026 年 12 月 19 日			
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。		安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故。			
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	王俊	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	川 1512009200906818 川交安 B(14)G03474	道路与桥梁	高级工程师		
项目总工	赵云	安全生产考核合格证书	川交安 B(14)G03475	道路与桥梁	高级工程师		
项目经理在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：__ 工程管理 __。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：__ 工程管理 __。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
四川成乐高速公路有限责任公司	成都至乐山高速公路扩容建设青龙场至眉山试验段设计施工总承包 E1 标段	2017-9-1	2019-11-27	/	全长 28KM，高速公路	1238460000	许金华
四川成乐高速	G0512 线成都至乐山高速公	2018-11-30	2021-12-15	/	全长	3282688666	许金华

公路有限责任公司	路扩容建设项目主体工程 设计施工总承包 E2 标段				53.495KM, 高速公路		
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格 (元)	发包人项目负责人
四川仁沐高速公路有限责任公司	四川省仁寿至屏山新市公路及马边支线工程项目 LJ22	2017-12-27	2020-12-31	/	高速公路, 9.957KM	830390000	毛刚
四川遂广遂西高速公路有限责任公司	遂宁至西充高速公路工程项目土建施工 SX1 标段	2013-4-27	2016-1-7	/	高速公路, 67.64KM	2817374038	余万福
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格 (元)	发包人项目负责人
四川仁沐高速公路有限责任公司	四川省仁寿至屏山新市公路及马边支线工程项目 LJ22	2017-12-27	2020-12-31	/	高速公路, 9.957KM	830390000	毛刚
四川遂广遂西高速公路有限责任公司	遂宁至西充高速公路工程项目土建施工 SX1 标段	2013-4-27	2016-1-7	/	高速公路, 67.64KM	2817374038	余万福

HTGJ-2 标段第一中标候选人

投标人名称	新疆路桥建设集团有限公司	标段号	HTGJ-2				
统一社会信用代码	91650000580235614R	工期	1069 天				
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。	安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故。				
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格			职称		
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	贾明伟	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	新 1652007200801164 新交安 B(09)G00666	公路工程	高级工程师		
项目总工	邓明硕	安全生产考核合格证书	新交安 B(09)G00680	公路工程	高级工程师		
项目经理在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：__项目管理工作__。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：__项目管理工作__。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	G3012 喀什（疏勒）至叶城至墨玉高速公路二期工程 KYMGJ-5	2017-07-01	2019-07-30	/	高速公路，路线全长为 29.948km	412777688	张崇新
新疆交建盛塔交通项目管理有限公司	G219 线塔城至裕民段公路建设项目第二合同段	2017-06-20	2020-11-10	/	一级公路，建设里程 33.021km	495640000	吕向阳

项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	新疆维吾尔自治区大黄山至奇台高速公路建设项目土建工程第一合同段	2009-09-24	2013-09-30	/	高速公路，路线全长 16.477km	247033800	燕宪国
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	省道 307 线拜城西大桥至米吉克乡段公路工程 XM-1 标段	2013-10-20	2014-10-20	/	一级公路，路线全长 9.68km	109634168	燕宪国
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
新疆维吾尔自治区公路管理局	喀什-叶城段公路工程（艾尔木东互通）	2013-03-15	2015-05-17	/	一级公路，路线全长 2.751km	39777700	曲保安
伊犁畅越联投建设工程有限公司	G577 线特克斯至昭苏段公路工程	2020-12-09	2023-05-15	/	一级公路，路线全长 31.864km	893312100	徐东旭

HTGJ-2 标段第二中标候选人

投标人名称	内蒙古路桥集团有限责任公司		标段号	HTGJ-2			
统一社会信用代码	911500004600270601		工期	1069 天			
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。		安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故。			
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	王长在	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	蒙 1152006200801225 蒙交安 B(06)G01390	公路工程	正高级工程师		
项目总工	毕珍平	安全生产考核合格证书	蒙交安 B(06)G01361	公路工程	正高级工程师		
项目经理在岗情况	<input type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：_____。 <input checked="" type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： <u>省道 311 线武川至杨树坝段公路工程</u> <u>施工总承包</u> ，担任职位： <u>项目经理</u> ，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：_____。 <input checked="" type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： <u>国道 110 线黄羊木头至磴口段公路工程</u> ，担任职位： <u>项目总工</u> ，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司	包茂高速公路包头至东胜段改扩建工程土建第二合同 (BMTJ-2)	2018.8.6	2021.12.30	/	改扩建高速公路，33km	1325004935	张晶
国道 302 线阿	国道 302 线琿春至阿尔山公路	2016.04.01	2020.11.21	/	一级公路，	1123896843	王勇

力得尔之三岔段公路二期工程建设项目管理办公室	阿力得尔至三岔段二期工程 ASZCB 标段				87.33km		
国道 110 线呼和浩特至毕克齐段一级公路建设管理办公室	国道 110 线呼和浩特至毕克齐段一级公路工程 HBZCB 合同段	2017-07-07	2021-07-23	/	一级公路, 29.8km	1506551598	李瑞
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格(元)	发包人项目负责人
省道 26 线敖勒召其至东道梁段高速公路工程建设项目管理办公室	省道 26 线敖勒召其至东道梁(蒙宁界)公路土建工程土建五标	2016.6.16	2018.8.2	/	高速公路, 15.291km	361181149	王伟
京新高速公路临河至白疙瘩段(巴彦淖尔境内)工程建设管理办公室	京新高速公路临河至白疙瘩(蒙甘界)段(巴彦淖尔境内)土建工程施工 BSTJ-8	2014.9.11	2017.6.28	/	高速公路, 14.4km	492991800	闫飞
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格(元)	发包人项目负责人
锡林浩特至张家口高速公路锡林浩特至桑根达来段工程项目建设管理办公室	锡林浩特至张家口高速公路锡林浩特至桑根达来段工程 TJ-3	2011.3.1	2013.12.2	/	高速公路, 15km	235196277	陈军

省道 26 线敖勒召其至东道梁段高速公路工程建设项目管理办公室	省道 26 线敖勒召其至东道梁(蒙宁界)公路土建工程土建五标	2016.6.16	2018.8.2	/	高速公路, 15.291km	361181149	王伟
---------------------------------	--------------------------------	-----------	----------	---	-------------------	-----------	----

HTGJ-2 标段第三中标候选人

投标人名称	四川省交通建设集团有限责任公司		标段号	HTGJ-2			
统一社会信用代码	915100007091680387		工期	计划工期：1069 日历天 计划开工日期：2024 年 01 月 15 日 计划交工日期：2026 年 12 月 19 日			
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。		安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故。			
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	王俊	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	川 1512009200906818 川交安 B(14)G03474	道路与桥梁	高级工程师		
项目总工	赵云	安全生产考核合格证书	川交安 B(14)G03475	道路与桥梁	高级工程师		
项目经理在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：__ 工程管理 __。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：__ 工程管理 __。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
四川成乐高速公路有限责任公司	成都至乐山高速公路扩容建设青龙场至眉山试验段设计施工总承包 E1 标段	2017-9-1	2019-11-27	/	全长 28KM，高速公路	1238460000	许金华
四川成乐高速	G0512 线成都至乐山高速公	2018-11-30	2021-12-15	/	全长	3282688666	许金华

公路有限责任公司	路扩容建设项目主体工程 设计施工总承包 E2 标段				53.495KM, 高速公路		
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格 (元)	发包人项目负责人
四川仁沐高速公路有限责任公司	四川省仁寿至屏山新市公路 及马边支线工程项目 LJ22	2017-12-27	2020-12-31	/	高速公路, 9.957KM	830390000	毛刚
四川遂广遂西高速公路有限责任公司	遂宁至西充高速公路工程项 目土建施工 SX1 标段	2013-4-27	2016-1-7	/	高速公路, 67.64KM	2817374038	余万福
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格 (元)	发包人项目负责人
四川仁沐高速公路有限责任公司	四川省仁寿至屏山新市公路 及马边支线工程项目 LJ22	2017-12-27	2020-12-31	/	高速公路, 9.957KM	830390000	毛刚
四川遂广遂西高速公路有限责任公司	遂宁至西充高速公路工程项 目土建施工 SX1 标段	2013-4-27	2016-1-7	/	高速公路, 67.64KM	2817374038	余万福

HTGJ-3 标段第一中标候选人

投标人名称	中交第三公路工程局有限公司		标段号	HTGJ-3			
统一社会信用代码	911100007596009847		工期	本项目计划 2024 年 1 月 15 日开工，2026 年 12 月 19 日交工，总工期为 1069 日历天。			
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。		安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故。			
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	胡宇峰	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	京 1112010201118003、 京交安 B(13)G07707	公路与桥梁	高级工程师		
项目总工	颜长春	安全生产考核合格证书	京交安 B(08)G02527	桥梁工程	高级工程师		
项目经理在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>分公司工程部经理负责工程管理工作</u> 。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>工程部经理负责工程管理工作</u> 。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
广西河田高速公路有限公司	巴马-凭祥公路巴马至田东段建设项目№1 标段	2020-11-17	2022-12-15	/	高速公路新建工程；长 22km	2422640622	陆友芽
山东高速集团有限公司	日照至兰考高速公路巨野西至菏泽段改扩建工程施工一	2019-03-22	2021-07-23	/	高速公路；长 25.473km	1453308778	邹文忠

	标段 (RLSG-1)						
浙江杭宁高速公路有限责任公司	杭州至南京高速公路浙江段改扩建工程土建施工第 3 标段	2018-03-28	2020-12-31	/	高速公路; 长 18.094km	559094557	陈彦文
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格 (元)	发包人项目负责人
湖北中交咸通高速公路有限公司	湖北省咸宁至通山高速公路建设项目路面工程二期工程路面施工合同段	2012-06-01	2013-12-25	/	高速公路工程; 长 50.567km	429566468	张会军
湖南益常高速公路开发有限公司	湖南省益阳至常德高速公路大修工程第 3 标段	2014-07-15	2014-11-24	/	高速公路工程; 长 23.876km	171947580	龚涛涛
湖北楚天高速公路股份有限公司	沪渝高速公路排湖互通新建工程施工项目 PHSG-1 标段	2016-02-25	2017-05-26	/	高速公路工程; 长 1.040km	78586159	王南军
湖南省高速公路集团有限公司	G5513 长沙至益阳高速公路扩容工程项目路面工程路面第 8 标段	2019-08-30	2020-08-12	/	高速公路工程; 长 31.784km	540333800	罗卫华
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格 (元)	发包人项目负责人
湖北省宜昌至巴东高速公路建设指挥部	湖北省宜昌至巴东 (鄂渝界) 公路一期土建工程施工 YBE30 标段	2010-01-26	2013-12-08	/	高速公路工程; 长 5.1km	518659175	宋继宏
湖南益常高速公路开发有限公司	湖南省益阳至常德高速公路大修工程第 3 标段	2014-07-15	2014-11-24	/	高速公路工程; 长 23.876km	171947580	龚涛涛
中交云南高速公路发展有限	云南省蒙自至砚山公路工程第四施工区段 (7 标段)	2015-04-06	2017-10-30	/	高速公路工程; 长 18km	930794929	欧毕华

公司							
浏阳市交通建设投资有限公司	金阳大道三期（G319、S109浏阳集里至蕉溪公路）工程设计施工总承包项目（联合体牵头人）	2018-07-01	2023-01-16	/	一级公路工程，长 16.65km	1453596019	柳闯江

HTGJ-3 标段第二中标候选人

投标人名称	广西路建工程集团有限公司		标段号	HTGJ-3			
统一社会信用代码	91450000763062402B		工期	计划工期：1069 日历天 计划开工日期：2024 年 01 月 15 日 计划交工日期：2026 年 12 月 19 日			
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。		安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故。			
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	杨荣学	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	桂 1452009201003006 桂 交 安 B(07)G02362	公路与桥梁	高级工程师		
项目总工	苏福泽	安全生产考核合格证书	桂 交 安 B(07)G02265	道路与桥梁工程	高级工程师		
项目经理在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>在工程部跟班学习，协助项目管理</u> 。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>在工程部跟班学习，协助项目管理</u> 。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
广西新恒通高速公路有限公司	贺州至巴马高速公路（象州至来宾段）设计施工总承包	2020-3-26	2023-6-27	/	高速公路，长 45.872Km	4041711226	李宗文

广西新恒通高速公路有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)设计施工总承包№1标	2020-3-30	2022-12-23	/	路线全长 66.462公里,双向 4 车道	6057135529	李宗文
广西新祥高速公路有限公司	巴马-凭祥公路大新经龙州至凭祥段建设项目融资+工程总承包№3 标段	2020-12-18	2023-01-08	/	高速公路,长约 31.091km	2864567338	胡文学
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格(元)	发包人项目负责人
广西新恒通高速公路有限公司	贺州至巴马高速公路(象州至来宾段)设计施工总承包	2020-3-26	2023-6-27	/	高速公路,长 45.872Km	4041711226	李宗文
广西北部湾投资集团有限公司	广西贵港至合浦高速公路路面工程№D 标	2016-04-22	2017-09-30	/	高速公路,路线长 20.6Km	322141692	何军
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格(元)	发包人项目负责人
广西北部湾投资集团有限公司	兰州至海口高速公路广西钦州至北海段改扩建工程设计施工总承包№1 标段	2019-12-26	2022-09-15	/	高速公路,全长 51.959Km	3134635712	何工
广西桂海高速公路有限公司	广西壮族自治区柳州(鹿寨)至南宁高速公路改扩建工程 №5 合同段	2016-02-26	2018-12-06	/	高速公路, 16.4Km	785977278	莫丹

HTGJ-3 标段第三中标候选人

投标人名称	甘肃路桥建设集团有限公司	标段号	HTGJ-3				
统一社会信用代码	91620000224343766L	工期	1069 日历天				
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。	安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故。				
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格			职称		
		证书名称	证书编号		职称专业	级别	
项目经理	李建红	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	甘 1622007200800413 甘交安 B(09)G01616		公路工程	高级工程师	
项目总工	范标	安全生产考核合格证书	甘交安 B(17)G00436		公路工程	高级工程师	
项目经理在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：负责工程部日常事务。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：工程管理部参与资料汇编工作。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
甘肃二车高等级公路项目管理有限公司	G341 线环县（二十里沟口）至车路岷岷（甘宁界）公路工程设计施工总承包项目（联合体业绩）	2019-03-01	2022-05-06	/	长 56.605km，一级公路	3263428400	刘宽富
甘肃省公路交通建设集团有	甘肃省 G215 线马鬃山至桥湾公路工程路基、桥涵、路	2019-11-01	2022-09-07	/	全长 100.943 公里，一级公路	2262600696	高勐

限公司	面、交安及附属工程施工 MQ1 标段						
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格(元)	发包人项目负责人
河北省高速公路管理局	延庆至崇礼高速公路河北段 主线主体工程 ZT4 标段	2017-07-15	2019-12-28	/	高速公路, 全长 20km	493196847	马印怀
江西省高速公路投资集团有限公司安远至定南高速公路建设项目办公室	宁都至定南(赣粤界)高速公路安远至定南段及定南联络线新建工程 A1 合同段	2015-01-15	2016-12-27	/	路线全长 6.725km, 主要包括路基、桥涵工程	258680303	刘伟胜
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格(元)	发包人项目负责人
甘肃省公路交通建设集团有限公司	甘肃省 G215 线马鬃山至桥湾公路工程项目路基、桥涵、路面、交安及附属工程施工 MQ1 标段	2019-11-01	2022-09-07	/	全长 100.943 公里, 一级公路	2262600696	高勛
甘肃彭大高速公路项目管理有限公司	G85 彭阳(宁甘界)至平凉至大桥村(甘陕界)高速公路试验段土建工程 PDSYSG-6 标段	2017-03-18	2021-06-20	/	高速公路, 路线全长 4.6 公里	584199802	张文泽

HTGJ-4 标段第一中标候选人

投标人名称	新疆公路建设（集团）有限责任公司		标段号	HTGJ-4			
统一社会信用代码	9165230022921076X0		工期	计划工期：1069 日历天 计划开工日期：2024 年 01 月 15 日 计划交工日期：2026 年 12 月 19 日			
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。		安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故。			
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	岳崇杰	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	新 1652007200801202 新交安 B(23)G02237	公路工程	高级工程师		
项目总工	周耀泉	安全生产考核合格证书	新交安 B(23)G02223	公路工程	高级工程师		
项目经理在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>待上岗</u> 。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>待上岗</u> 。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
伊犁畅越联投建设工程有限公司	G577 线特克斯至昭苏段公路工程	2020 年 12 月 10 日	2023 年 05 月 15 日	/	31km，一级公路	517923500	徐东旭
新疆交通投资	新疆取消高速公路省界收费	2019 年 08	2020 年 12	/	15.992km，高速	29239800	孙泽强

(集团) 有 限 责 任 公 司	站工程(入口称重)第 RKCZ-3 标段	月 06 日	月 18 日		公路		
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格(元)	发包人项目负责 人
新疆交建盛塔 交通项目管理 有限公司	G219 线塔城至裕民段公路建 设项目第一合同段	2017 年 6 月 20 日	2020 年 11 月 10 日	/	26.186km, 一级 公路	349078900	吕向阳
新疆准东投资 建设(集团) 有限公司	S327 线北山煤窑至将军庙至 五彩湾公路改扩建项目第 BJWGL-1 标段	2020 年 5 月 1 日	2022 年 12 月 20 日	/	23.88km, 一级 公路; 27.997km, 二级 公路	222390266	王永军
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格(元)	发包人项目负责 人
新疆交建盛塔 交通项目管理 有限公司	G219 线塔城至裕民段公路建 设项目第一合同段	2017 年 6 月 20 日	2020 年 11 月 10 日	/	26.186km, 一级 公路	349078900	吕向阳
新疆维吾尔自 治区交通建设 管理局	G3012 喀什(疏勒)至叶城至 墨玉高速公路二期工程 KYMGJ-5 标段	2017 年 7 月 1 日	2019 年 7 月 30 日	/	29.948km, 高速 公路	412777688	张崇新

HTGJ-4 标段第二中标候选人

投标人名称	中交第二公路工程局有限公司		标段号	HTGJ-4			
统一社会信用代码	91610000220521254B		工期	计划工期：1069 日历天 计划开工日期：2024 年 01 月 15 日 计划交工日期：2026 年 12 月 19 日			
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。		安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故。			
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	张二杰	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	陕 1412017201730115 陕交安 B (22) G06367	公路与桥梁工程	高级工程师		
项目总工	侯文明	安全生产考核合格证书	陕交安 B (17) G01279	路桥、市政	高级工程师		
项目经理在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>公司生产管理部助勤</u> 。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>待上岗</u> 。 <input checked="" type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： <u>环热带雨林国家公园旅游公路土建路面施工 TJLM10 标段施工</u> ，担任职位： <u>项目总工</u> ，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
湖北交投翻坝江北高速公路有限公司	三峡翻坝江北高速公路 FBLX-2	2017-12-08	2020-12-28	/	全长 16.167km 新建高速公路路基工程及	1255106693	黄志刚

					3 6.538 km 的路面、交安、绿化工程以及桥涵、隧道、防护、互通立交等工程。		
贵州中交荔榕高速公路有限公司	贵州省荔波至榕江高速公路工程 PPP 项目施工总承包 LRZBHT	2017-03-02	2019-09-15	/	全长 67.288km m 新建高速公路	7806077001	徐立中
贵州中交铜怀高速公路有限公司	贵州省铜仁至怀化高速公路(铜仁段)PPP 项目施工总承包	2016-07-01	2019-06-30	/	全长 33.778km m 新建高速公路	3892556874	郭伍军
广东省阳茂高速公路有限公司	沈阳至海口国家高速公路阳江至茂名段改扩建工程 TJ2 合同段	2018-11-20	2021-12-01	/	全长 15.96 km 改扩建高速公路	1224220139	陈明颖
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格(元)	发包人项目负责人
福州新区交通建设有限责任公司	福州东南快速通道(长乐营前至滨海新城万新路复线段)工程 A1 标段	2018-05-31	2021-04-30	/	一级公路标准建设, 路线全长 3.125Km	595044905	杜女士
河南省鹤新高速公路有限公司	鹤壁至辉县高速公路 HHSJ-1 标	2021-04-10	2022-11-29	/	高速公路, 路线全长 61.213km	2027251000	赵永伟
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格(元)	发包人项目负责人
西藏自治区重点公路建设项目管理中心	西藏: 国道 318 线林芝至拉萨段公路改造(二期)工程工布江达至米拉山段第一标段	2016-03-08	2017-09-24	/	一级公路, 全长 14.124 公里	746801323	钟建

新疆维吾尔自治区交通建设管理局	连霍高速（G30）新疆境内小草湖至乌鲁木齐段改扩建项目 XWGJ-3 标段	2016-08-15	2020-09-15	/	高速公路， 5.015+5.3km	921810006	玉山江·伊布拉音
-----------------	---------------------------------------	------------	------------	---	----------------------	-----------	----------

HTGJ-4 标段第三中标候选人

投标人名称	中交第二航务工程局有限公司		标段号	HTGJ-4 标段			
统一社会信用代码	914201001776853910		工期	计划工期：1069 日历天 计划开工日期：2024 年 01 月 15 日 计划交工日期：2026 年 12 月 19 日			
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格		安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故			
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	王进军	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	鄂 1422006200804735 鄂交安 B(17)G00368	公路与桥梁工程	正高级工程师		
项目总工	刘东明	安全生产考核合格证书	鄂交安 B(16)G00016	公路与桥梁工程	高级工程师		
项目经理在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：管理工作。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：管理工作。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	连霍高速（G30）新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建项目第 WKGJ-5 标段	2016-11-25	2019-10-14	/	高速公路，30.15km。	1003759283	孙宪魁
京哈高速公路	京哈高速拉林河（吉黑省界）	2019-06-15	2021-10-29	/	高速公路，全长	1497905346	王浩

拉林河（吉黑省界）至哈尔滨段改扩建工程项目办	至哈尔滨段改扩建工程建设项目 A1 合同段				35 km		
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	国道 216 线乌鲁木齐市过境段公路（东二环）项目 WDRH-1 标段	2011-08-11	2020-11-10	/	高速公路，全长 20.800km	2589427800	陆军
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
甘肃路桥公路投资有限公司	连霍国家高速公路兰州绕城南段土建工程 LRN14	2014-04-20	2018-12-20	/	高速公路，全线长 1300m	490613205	邹虎
甘肃省公路建设管理集团有限公司	银川-百色高速公路（G69）甜水堡（宁甘界）经庆城至永和（甘陕界）段土建工程 TY15 标段	2018-03-01	2020-12-28	/	高速公路，标段总长 16.12km	1355186340	李渊
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
江西省高速公路投资集团有限责任公司都昌至九江高速公路建设项目办公室	江西省都昌至九江高速公路星子至九江段新建工程 B3 标段	2013-05-23	2014-12-19	/	高速公路	177960000	聂先生
吉林省高等级公路建设局	京哈高速公路长春至拉林河段改扩建工程长余项目三工区（CL01GQ03）	2017-10-14	2020-09-25	/	高速公路，全长 20.1km。	639442021	张彧

HTGJ-5 标段第一中标候选人

投标人名称	新疆交通建设集团股份有限公司		标段号	HTGJ-5 标段			
统一社会信用代码	91650000712958321C		工期	计划工期：1069 日历天 计划开工日期：2024 年 01 月 15 日 计划交工日期：2026 年 12 月 19 日			
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格		安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故			
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	熊刚	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	新 1652007200801139 新交安 B(14)G02718	公路工程	提高待遇高级工程师		
项目总工	牛国强	安全生产考核合格证书	新交安 B(23)G01950	公路工程	高级工程师		
项目经理在岗情况	<input type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：_____。 <input checked="" type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： <u>库尔干水利枢纽 Y049 移民恢复道路工程</u> ，担任职位： <u>项目经理</u> ，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>建设管理中心部长</u> 。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
新疆新交建阿富公路项目管理 有限公司	G216 线北屯至富蕴公路工程 PPP 项目 BF-1 标段	2017-07-20	2021-11-25	/	一级公路、长度 为 40km	1004000851	候秀峰
新疆新交建精	G3018 线精河至阿拉山口公	2019-07-01	2021-11-24	/	高速公路，长度	1570425842	陈明新

阿公路项目管理 有限公司	路 PPP 项目第一合同段				40km		
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
新疆维吾尔自治区交通建设 管理局	G3012 墨玉至和田高速公路 项目第 MH-1 标段	2015-03-01	2018-07-25	/	高速公路	653090353	燕宪国
和田地区交通运 输局	国道 315 线民丰至洛浦段公 路工程设计施工总承包	2020-10-21	2022-06-29	/	一级公路	5746087200	白克尔·扎克尔
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
新疆交投阿乌 高速公路有限 责任公司	S21 阿勒泰至乌鲁木齐公路 建设二期工程（阿勒泰至黄花 沟段）	2020-07-10	2021-10-10	/	高速公路	620271253	徐献军
新疆维吾尔自 治区交通建设 管理局	国道 218 线省道 242 线岔口 至种羊场段公路工程第 CZ-1 合同段	2016-08-16	2019-08-28	2022-06-09	一级公路	514503149	燕宪国

HTGJ-5 标段第二中标候选人

投标人名称	湖北交投建设集团有限公司		标段号	HTGJ-5 标段			
统一社会信用代码	91420000096889202K		工期	1069 日历天			
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格		安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故			
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	曾伟	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	鄂 1422017201831228 鄂交安 B(21)G02612	路桥	高级工程师		
项目总工	刘安刚	安全生产考核合格证书	鄂交安 B(21)G02618	路桥	高级工程师		
项目经理在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>湖北交投建设集团有限公司市场部副部长</u> 。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>湖北交投建设集团有限公司成本部副部长</u> 。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
湖北交投襄神高速公路有限公司	保康至神农架高速公路 BSLX-5 标段	2017-09-15	2021-03-31	/	高速公路，42.998KM	824410580	黄槐轩
湖北交投沙公南高速公路有限公司	沙市至公安高速公路杨家厂至孟家溪段 SGN-1 标段	2018-01-15	2020-12-27	/	高速公路，全长 26.89km	2076200000	熊巍

限公司							
湖北交投鄂西高速公路建设管理有限公司	张家界至南充国家高速公路湖北省宣恩（李家河）至咸丰段土建工程	2020-12-30	2023-09-28	/	高速公路，全长37.5km	515940000	张君健
湖北交投蕲春西高速公路有限公司	蕲春至太湖高速公路蕲春西段 QCXTJ-1 标段	2018-12-15	2020-12-26	/	高速公路，全长36.5km	1332627212	倪四清
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
湖北交投鄂西高速公路建设管理有限公司	张家界至南充国家高速公路湖北省宣恩（李家河）至咸丰段土建工程	2020-12-30	2023-09-28	/	高速公路，全长37.5km	515940000	张君健
湖北交投蕲春西高速公路有限公司	蕲春至太湖高速公路蕲春西段 QCXTJ-1 标段	2018-12-15	2020-12-26	/	高速公路，全长36.5km	1332627212	倪四清
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
湖北交投襄神高速公路有限公司	保康至神农架高速公路 BSLX-5 标段	2017-09-15	2021-03-31	/	高速公路，42.998KM	824410580	黄槐轩
湖北交投荆潜高速公路建设指挥部	潜江至石首高速公路潜江至江陵段土建工程	2013-11-10	2015-12-18	/	高速公路	2566072084	蹇元平

HTGJ-5 标段第三中标候选人

投标人名称	广西路桥工程集团有限公司		标段号	HTGJ-5 标段			
统一社会信用代码	91450000198227242F		工期	计划工期：1069 日历天。 计划开工日期：2024 年 01 月 15 日； 计划交工日期：2026 年 12 月 19 日。			
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格		安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故			
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	覃靖	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	桂 1452006200801953 桂交安 B(05)G06282	道路工程	正高级工程师		
项目总工	蒋玮	安全生产考核合格证书	桂交安 B(07)G02304	桥梁工程	正高级工程师		
项目经理在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>项目前期跟踪考察</u> 。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>项目前期跟踪考察</u> 。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
广西北部湾投资集团有限公司	兰州至海口高速公路广西南宁经钦州至防城港段改扩建工程№8 标段	2017 年 9 月 15 日	2019 年 10 月 31 日	/	高速公路改扩建工程，路线全长 17.5 公里	917158366	罗凯
广西桂海高速	广西壮族自治区柳州（鹿寨）	2016 年 2	2018 年 12	/	高速公路改扩建	852366188	谭洪河

公路有限公司	至南宁高速公路改扩建工程№8 合同段	月 28 日	月 6 日		建工程，路线全长 15.668147Km		
广西崇瑞高速公路有限公司	广西壮族自治区崇左至水口高速公路崇左西环线段、崇左至龙州段、龙州至水口段土建工程№CS-CL1 标段	2017 年 6 月 24 日	2019 年 12 月 6 日	/	高速公路，路线全长 25.75 公里	1252706878	胡文学
广西新恒通高速公路有限公司	贺州至巴马高速公路（昭平至蒙山段）№1 标段	2017 年 12 月 11 日	2020 年 10 月 27 日	/	高速公路，路线全长 34.822 公里	3761642925	蓝日彦
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
广西北部湾投资集团有限公司	广西防城至东兴高速公路土建工程№2 合同段	2011 年 4 月 2 日	2013 年 12 月 12 日	/	高速公路，路线全长 14 公里	160228465	吴文佐
内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司	包茂（G65）高速公路包头至东胜段改扩建工程土建第三合同（BMTJ-3）	2018 年 8 月 14 日	2021 年 12 月 30 日	/	高速公路改扩建工程，路线全长 22 公里	578273280	兰照满
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
广西北部湾投资集团有限公司	广西沿海高速公路改扩建一期工程 2 标	2012 年 12 月 28 日	2015 年 9 月 29 日	/	高速公路改扩建工程，路线全长 25.256 公里	903755500	周华文
贵州高速公路集团有限公司	惠水至罗甸公路路基、桥隧工程第 11 标段	2013 年 8 月 2 日	2016 年 12 月 29 日	/	高速公路，路线全长 5.321 公里	894397131	龙平江

HTGJ-6 标段第一中标候选人

投标人名称	新疆交通建设集团股份有限公司	标段号	HTGJ-6 标段				
统一社会信用代码	91650000712958321C	工期	计划工期：1069 日历天 计划开工日期：2024 年 01 月 15 日 计划交工日期：2026 年 12 月 19 日				
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格	安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故				
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	彭生明	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	新 1652014201502272 新交安 B(10)G04952	公路工程	高级工程师		
项目总工	曹巍	安全生产考核合格证书	新交安 B(12)G02334	公路工程	高级工程师		
项目经理在岗情况	<input type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：_____。 <input checked="" type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： <u>博州赛里木湖景区东门互通立交建设项目施工</u> ，担任职位： <u>项目经理</u> ，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>在集团担任管理职位</u> 。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	G216 线北屯至富蕴公路工程 PPP 项目 BF-1 标段	2017-07-20	2021-11-25	/	一级公路、长度为 40km	1004000851	候秀峰
新疆新交建精	G3018 线精河至阿拉山口公	2019-07-01	2021-11-24	/	高速公路，长度	1570425842	陈明新

阿公路项目管理 有限公司	路 PPP 项目第一合同段				40km		
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
河北雄安荣乌 高速公路有限 公司	荣乌高速公路新线京台高速 至京港澳高速段主体工程施 工	2019-11-25	2021-05-21	/	高速公路	1123412280	杨祥
新疆维吾尔自 治区交通建设 管理局	连霍高速（G30）新疆境内小 草湖至乌鲁木齐段改扩建项 目第 XWGJ-1	2016-11-10	2020-07-30	/	高速公路	626901700	燕宪国
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
新疆维吾尔自 治区交通建设 管理局	京新高速（G7）新疆境内大 黄山至乌鲁木齐段改扩建公 路项目第 DWGJ-2 合同段	2016-09-27	2019-09-30	/	高速公路	645106339	燕宪国
新疆维吾尔自 治区交通建设 管理局	G3012 墨玉至和田高速公路 项目第 MH-1 标段	2015-03-01	2018-07-25	/	高速公路	653090353	燕宪国

HTGJ-6 标段第二中标候选人

投标人名称	广西路建工程集团有限公司		标段号	HTGJ-6			
统一社会信用代码	91450000763062402B		工期	计划工期：1069 日历天 计划开工日期：2024 年 01 月 15 日 计划交工日期：2026 年 12 月 19 日			
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。		安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故。			
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	杜振忠	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	桂 1452006200801862 桂交安 B (07) G02248	公路与桥梁	高级工程师		
项目总工	姚青云	安全生产考核合格证书	桂交安 B (14)G01244	公路与城市道路	正高级工程师		
项目经理在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>在工程部跟班学习，协助项目管理</u> 。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>在工程部跟班学习，协助项目管理</u> 。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
广西新恒通高速公路有限公司	贺州至巴马高速公路（象州至来宾段）设计施工总承包	2020-3-26	2023-6-27	/	高速公路，长 45.872Km	4041711226	李宗文

广西新恒通高速公路有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)设计施工总承包№1标	2020-3-30	2022-12-23	/	路线全长 66.462 公里,双向 4 车道	6057135529	李宗文
广西新祥高速公路有限公司	巴马-凭祥公路大新经龙州至凭祥段建设项目融资+工程总承包№3 标段	2020-12-18	2023-01-08	/	高速公路,长约 31.091km	2864567338	胡文学
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格(元)	发包人项目负责人
广西新发展交通集团有限公司	水口-崇左-爱店公路(崇左至爱店口岸段)设计施工总承包(联合体业绩)	2020-12-09	2023-09-26	/	高速公路	6167229998	吕化冰
广西河百高速公路有限公司	广西壮族自治区河池至百色公路土建工程№10 标段	2016-01-09	2018-11-25	/	高速公路	829682543	黎水昌
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格(元)	发包人项目负责人
广西北部湾投资集团有限公司	兰州至海口高速公路广西南宁经钦州至防城港段改扩建工程№9 标段	2017-09-15	2019-10-31	/	高速公路	636117741	谢树志
广西北部湾投资集团有限公司	广西沿海高速公路改扩建一期工程№1 合同段	2012-12-28	2015-09-29	/	高速公路	703653625	周文

HTGJ-6 标段第三中标候选人

投标人名称	湖北交投建设集团有限公司	标段号	HTGJ-6 标段				
统一社会信用代码	91420000096889202K	工期	1069 日历天				
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格	安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故				
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格			职称		
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	曾伟	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	鄂 1422017201831228 鄂交安 B(21)G02612	路桥	高级工程师		
项目总工	刘安刚	安全生产考核合格证书	鄂交安 B(21)G02618	路桥	高级工程师		
项目经理在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：湖北交投建设集团有限公司市场部副部长。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：湖北交投建设集团有限公司成本部副部长。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
湖北交投襄神高速公路有限公司	保康至神农架高速公路 BSLX-5 标段	2017-09-15	2021-03-31	/	高速公路，42.998KM	824410580	黄槐轩
湖北交投沙公南高速公路有限公司	沙市至公安高速公路杨家厂至孟家溪段 SGN-1 标段	2018-01-15	2020-12-27	/	高速公路，全长 26.89km	2076200000	熊巍

湖北交投鄂西高速公路建设管理有限公司	张家界至南充国家高速公路湖北省宣恩（李家河）至咸丰段土建工程	2020-12-30	2023-09-28	/	高速公路，全长37.5km	515940000	张君健
湖北交投蕲春西高速公路有限公司	蕲春至太湖高速公路蕲春西段 QCXTJ-1 标段	2018-12-15	2020-12-26	/	高速公路，全长36.5km	1332627212	倪四清
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
湖北交投鄂西高速公路建设管理有限公司	张家界至南充国家高速公路湖北省宣恩（李家河）至咸丰段土建工程	2020-12-30	2023-09-28	/	高速公路，全长37.5km	515940000	张君健
湖北交投蕲春西高速公路有限公司	蕲春至太湖高速公路蕲春西段 QCXTJ-1 标段	2018-12-15	2020-12-26	/	高速公路，全长36.5km	1332627212	倪四清
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
湖北交投襄神高速公路有限公司	保康至神农架高速公路 BSLX-5 标段	2017-09-15	2021-03-31	/	高速公路，42.998KM	824410580	黄槐轩
湖北交投荆潜高速公路建设指挥部	潜江至石首高速公路潜江至江陵段土建工程	2013-11-10	2015-12-18	/	高速公路	2566072084	蹇元平

HTGJ-7 标段第一中标候选人

投标人名称	中交二公局第六工程有限公司		标段号	HTGJ-7			
统一社会信用代码	916100007836554242		工期	计划工期：1069 日历天 计划开工日期：2024 年 01 月 15 日 计划交工日期：2026 年 12 月 19 日			
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。		安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故。			
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	王世雷	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	陕 1612006200802675 陕交安 B(21)G04022	路桥、隧道、铁路、市政	高级工程师		
项目总工	高清伟	安全生产考核合格证书	陕交安 B(07)G00137	路桥、隧道、铁路、市政	高级工程师		
项目经理在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：待岗。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：待岗。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
中交建冀交高速公路投资发展有限公司	遵化至秦皇岛段高速公路 04 标段	2020-09-05	2022-12-26	/	高速公路，15.878Km	1203571424	吴先生
巴彦浩特至特	巴彦浩特至特莫图（英雄会）	2017-07-03	2023-12-15	/	一级公路，全长	680666698	张先生

莫图(英雄会) 公路建设管理 办公室	公路施工总承包 BTZCB-1				31.66km		
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格(元)	发包人项目负责人
邢台市邢衡高速公路管理处	邢衡高速公路邢台段路基、桥梁工程施工招标 LJSG-13 标	2011-04-30	2014-09-25	/	高速公路	236541926	马先生
中交云南高速公路发展有限公	G56 杭瑞高速公路宣威至曲靖段 TJ3 合同段	2015-03-15	2017-11-28	/	高速公路	433079000	王先生
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格(元)	发包人项目负责人
石家庄市京昆高速公路石太管理处	河北省石家庄至冀晋界公路项目主体工程 LJ-9 标	2013-07-22	2015-12-01	/	高速公路	427093700	董先生
河北省高速公路延崇筹建处	延庆至崇礼高速公路河北段赤城支线工程 Z2 标	2019-07-18	2021-06-25	/	高速公路	383999905	张先生

HTGJ-7 标段第二中标候选人

投标人名称	安徽省交通建设股份有限公司		标段号	HTGJ-7			
统一社会信用代码	913400001489533507		工期	1069 日历天			
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。		安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故。			
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	豆德存	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	皖 13420072008003158 皖交安 B(09)G05675	道路与桥梁工程	高级工程师		
项目总工	陈光龙	安全生产考核合格证书	皖交安 B(14)G00881	道路与桥梁工程	高级工程师		
项目经理在岗情况	<input type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：_____。 <input checked="" type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： <u>嵊州市三界镇临湾产业园配套建设工程-启航路东延工程</u> ，担任职位： <u>项目经理</u> ，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>在公司担任董事长助理</u> 。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格(元)	发包人项目负责人
安徽省交通控股集团有限公司	安徽省固镇至蚌埠高速公路项目 GB-3 标段	2018 年 8 月 1 日	2021 年 09 月 26 日	/	高速公路，长 18.612Km	517356868	房涛
安徽明巢高速	明光至巢湖高速公路滁州段	2020 年 6	2023 年 2 月	/	高速公路，长	315863982	左吉

公路开发有限公司	路基路面工程路基 02 标 (MC-LJ02 标)	月 28 日	24 日		19.955 Km		
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格 (元)	发包人项目负责人
安徽芜铜长江高速公路有限公司	合福铁路铜陵长江公铁大桥公路接线路基工程 LJ- 01 标段	2013.9.29	2015.12.9	/	高速公路	209998000	刘幸福
安徽省交通控股集团有限公司	合肥绕城高速公路陇西至路口段应急工程 HRC-02 标段	2015.11.27	2017.7.12	/	高速公路	288043600	钱东升
六安市金安区交通运输局	G105 金安区毛坦厂段升级改造二标	2017.9.1	2019.7.30	/	一级公路	71839505	秦永国
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格 (元)	发包人项目负责人
凤阳县经济发展投资有限公司	合蚌路临叶路凤阳县府城段改线工程 01 标段	2012.7.1	2014.3.10	/	一级公路	81362800	顾荣斌
长丰县交通干线公路建设指挥部办公室	合水路 (左店至水家湖段) 改建工程 1 标段	2017.7.8	2019.10.21	/	一级公路	153808508	张彬
安徽省交通控股集团有限公司	安徽省固镇至蚌埠高速公路项目 GB-3 标段	2018.8.1	2021.9.26	/	高速公路	517356868	房涛

HTGJ-7 标段第三中标候选人

投标人名称	核工业西南建设集团有限公司			标段号	HTGJ-7		
统一社会信用代码	9151000071609310XT			工期	计划工期：1069 日历天 计划开工日期：2024 年 01 月 15 日，计划交工日期 2026 年 12 月 19 日		
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。			安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故。		
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格			职称		
		证书名称	证书编号		职称专业	级别	
项目经理	姜海	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	川 15120102011083111 川交安 B(08)G01958		道路与桥梁工程	高级工程师	
项目总工	张思忠	安全生产考核合格证书	川交安 B(11)G08877		道路与桥梁	高级工程师	
项目经理在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：公司工程管理部部长。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：公司工程管理部职员。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	连云港至霍尔果斯国家高速公路新疆境内吐鲁番至小草湖段公路项目 TX-4 标段	2015.12.18	2018.10.26	/	全长 26.66km，高速公路	419322223	邓长忠
新疆维吾尔自治区	国道 577 线旱田至特克斯段公	2016.3.1	2018.11.16	/	全长	513642627	石磊

治区交通建设 管理局	路改建工程(二期工程)HT-2 标段				29.148km, 一级 公路		
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格(元)	发包人项目负责人
新疆维吾尔自 治区交通建设 管理局	省道 116 线 G30 乌拉泊南 立交至乌鲁木齐县公路工程 WW-2 标段	2013.9.20	2015.6.10	/	一级公路, 全长 15.035km	136932943	朱剑
新疆维吾尔自 治区交通建设 管理局	连云港至霍尔果斯国家高速 公路新疆境内吐鲁番至小草 湖段公路项目 TX-4 标段	2015.12.18	2018.10.26	/	全长 26.66km, 高速公路	419322223	邓长忠
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格(元)	发包人项目负责人
德阳市建设投 资有限公司	德阳市旌江快速干线工程 F 标段	2012.6.1	2013.10.31	/	一级公路。全长 10.677km	84383231	曾议明
新疆维吾尔自 治区交通建设 管理局	国道 218 线七十二团至则克台 段公路工程 QZ-1 标段	2016.8.20	2019.8.28	/	全长为 28.6 公 里。一级公路	693503558	徐献军

HTGJ-8 标段第一中标候选人

投标人名称	中交二公局第六工程有限公司		标段号	HTGJ-8			
统一社会信用代码	916100007836554242		工期	计划工期：1069 日历天 计划开工日期：2024 年 01 月 15 日 计划交工日期：2026 年 12 月 19 日			
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。		安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故。			
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	秦瑞	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	陕 1612006200803327 陕交安 B(07)G00119	公路与桥梁	高级工程师		
项目总工	李建宏	安全生产考核合格证书	陕交安 B(07)G00122	公路与桥梁	高级工程师		
项目经理在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：待岗。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：待岗。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
中交建冀交高速公路投资发展有限公司	遵化至秦皇岛段高速公路 04 标段	2020-09-05	2022-12-26	/	高速公路，15.878Km	1203571424	吴先生
巴彦浩特至特	巴彦浩特至特莫图（英雄会）	2017-07-03	2023-12-15	/	一级公路，全长	680666698	张先生

莫图(英雄会)公路建设管理办公室	公路施工总承包 BTZCB-1				31.66km		
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格(元)	发包人项目负责人
广东省南粤交通龙怀高速公路管理中心	广东省龙川至怀集公路(连平至英德段)土建工程(路基、桥涵、隧道)施工招标 TJ31 标段	2015-11-08	2018-12-18	/	高速公路	156138698	陈先生
四川仁沐高速公路有限责任公司	四川省仁寿至屏山新市公路井研至孝姑段路面工程施工 LM3 标段	2019-01-26	2019-12-30	/	高速公路	302665216	马先生
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格(元)	发包人项目负责人
河北省高速公路邢汾筹建处	邢汾高速公路邢台至冀晋界段路面工程 LM3 标	2012-07-10	2014-11-27	/	高速公路	292401648	刘先生
中交云南高速公路发展有限公司	G56 杭瑞高速公路宣威至曲靖段 LM2 合同段	2015-11-27	2017-11-28	/	高速公路	616603000	孙先生

HTGJ-8 标段第二中标候选人

投标人名称	永升建设集团有限公司		标段号	HTGJ-8			
统一社会信用代码	91650200710890730H		工期	计划工期为：1069 日历天， 计划开工日期：2024 年 1 月 15 日， 计划交工日期：2026 年 12 月 19 日。			
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。		安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故。			
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	唐卫江	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	新 1652007200801196 新交安 B(11)G04534	公路工程	高级工程师		
项目总工	陈武	安全生产考核合格证书	新交安 B(14)G03058	公路工程	高级工程师		
项目经理在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>分公司经理</u> 。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>工程部日常工作</u> 。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	G3012 喀什（疏勒）至叶城至墨玉高速公路二期工程第 KYMGJ-2 标段	2017-7-1	2019-7-30	/	高速公路，全长为 113.962 公里	540852580	陆军

新疆交投阿乌高速公路有限责任公司	S21阿勒泰至乌鲁木齐公路建设二期工程(阿勒泰至黄花沟段)第 AH-2 标段	2020-7-10	2021-12-20	/	高速公路, 全长 34.0Km	438667249	李杰
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格(元)	发包人项目负责人
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	国道 216 线恰库尔图镇至马依喀腊段公路工程第 QM-1 标段	2016-10-30	2019-08-26	/	一级公路, 全长 36.1624Km	452009574	蒋兴明
新疆交投阿乌高速公路有限责任公司	S21阿勒泰至乌鲁木齐公路建设二期工程(阿勒泰至黄花沟段)第 AH-2 标段	2020-7-10	2021-12-20	/	高速公路, 全长 34.0Km	438667249	李杰
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格(元)	发包人项目负责人
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	G3012 喀什(疏勒)至叶城至墨玉高速公路二期工程第 KYMGJ-2 标段	2017-7-1	2019-7-30	/	高速公路, 全长为 113.962 公里	540852580	陆军
新疆交投阿乌高速公路有限责任公司	S21阿勒泰至乌鲁木齐公路建设二期工程(阿勒泰至黄花沟段)第 AH-2 标段	2020-7-10	2021-12-20	/	高速公路, 全长 34.0Km	438667249	李杰

HTGJ-8 标段第三中标候选人

投标人名称	湖北交投建设集团有限公司		标段号	HTGJ-8 标段			
统一社会信用代码	91420000096889202K		工期	1069 日历天			
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格		安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故			
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	曾伟	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	鄂 1422017201831228 鄂交安 B(21)G02612	路桥	高级工程师		
项目总工	刘安刚	安全生产考核合格证书	鄂交安 B(21)G02618	路桥	高级工程师		
项目经理在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：湖北交投建设集团有限公司市场部副部长。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：湖北交投建设集团有限公司成本部副部长。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
湖北交投襄神高速公路有限公司	保康至神农架高速公路 BSLX-5 标段	2017-09-15	2021-03-31	/	高速公路，42.998KM	824410580	黄槐轩
湖北交投沙公南高速公路有限公司	沙市至公安高速公路杨家厂至孟家溪段 SGN-1 标段	2018-01-15	2020-12-27	/	高速公路，全长 26.89km	2076200000	熊巍

湖北交投鄂西高速公路建设管理有限公司	张家界至南充国家高速公路湖北省宣恩（李家河）至咸丰段土建工程	2020-12-30	2023-09-28	/	高速公路，全长37.5km	515940000	张君健
湖北交投蕲春西高速公路有限公司	蕲春至太湖高速公路蕲春西段 QCXTJ-1 标段	2018-12-15	2020-12-26	/	高速公路，全长36.5km	1332627212	倪四清
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
湖北交投鄂西高速公路建设管理有限公司	张家界至南充国家高速公路湖北省宣恩（李家河）至咸丰段土建工程	2020-12-30	2023-09-28	/	高速公路，全长37.5km	515940000	张君健
湖北交投蕲春西高速公路有限公司	蕲春至太湖高速公路蕲春西段 QCXTJ-1 标段	2018-12-15	2020-12-26	/	高速公路，全长36.5km	1332627212	倪四清
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
湖北交投襄神高速公路有限公司	保康至神农架高速公路 BSLX-5 标段	2017-09-15	2021-03-31	/	高速公路，42.998KM	824410580	黄槐轩
湖北交投荆潜高速公路建设指挥部	潜江至石首高速公路潜江至江陵段土建工程	2013-11-10	2015-12-18	/	高速公路	2566072084	蹇元平

HTGJ-9 标段第一中标候选人

投标人名称	中铁一局集团有限公司	标段号	HTGJ-9 标段				
统一社会信用代码	91610000220522345A	工期	1069 日历天				
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格	安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故				
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	张新宁	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	陕 1612011201206255 陕交安 B(14)G07914	道桥与隧道	高级工程师		
项目总工	常文军	安全生产考核合格证书	陕交安 B(06)G02551	公路工程	高级工程师		
项目经理在岗情况	<input type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：_____。 <input checked="" type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： <u>S319 线布尔津至吉木乃口岸公路建设项目设计施工总承包（EPC）</u> ，担任职位： <u>项目经理</u> ，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：_____。 <input checked="" type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： <u>S319 线布尔津至吉木乃口岸公路建设项目设计施工总承包（EPC）</u> ，担任职位： <u>项目总工</u> ，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	连云港至霍尔果斯国家高速公路新疆境内吐鲁番至小草湖段公路项目 TX-1 标段	2015.12.15	2018.10.26	/	高速公路，全长 27.14km	394810518	蓝定国
新疆交通投	S21阿勒泰至乌鲁木齐公路	2019.12.20	2021.12.20	/	高速公路，全长		刘晓月

资有限责任公司	建设一期工程（黄花沟至乌鲁木齐段）HW-1标段				34.686km	528937337	
广西新祥高速公路有限公司	巴马-凭祥公路大新经龙州至凭祥段融资+工程总承包№1标段	2020.12.18	2023.01.08	/	高速公路，土建标全长21.561km，路面标全长48.521km	2433502207	张广照
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
新疆维吾尔自治区公路管理局	新疆维吾尔自治区北京至乌鲁木齐高速公路明水（甘新界）至哈密段公路建设项目第三标段	2010.08.30	2017.07.14	/	高速公路，全长40.200km。	260439400	普拉提
新疆交通投资有限责任公司	S21 阿勒泰至乌鲁木齐公路建设一期工程（黄花沟至乌鲁木齐段）HW-1标段	2019.12.20	2021.12.20	/	高速公路，全长34.686km	528937337	刘晓月
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	连云港至霍尔果斯国家高速公路新疆境内吐鲁番至小草湖段公路项目TX-1标段	2015.12.15	2018.10.26	/	新建高速公路，全长27.14km	394810518	蓝定国
新疆维吾尔自治区公路管理局	新疆维吾尔自治区北京至乌鲁木齐高速公路明水（甘新界）至哈密段公路建设项目第三标段	2010.08.30	2017.07.14	/	高速公路，全长40.200km。	260439400	普拉提
新疆交通投资有限责任公司	S21 阿勒泰至乌鲁木齐公路建设一期工程（黄花沟至乌鲁木齐段）HW-1标段	2019.12.20	2021.12.20	/	高速公路，全长34.686km	528937337	刘晓月

HTGJ-9 标段第二中标候选人

投标人名称	永升建设集团有限公司		标段号	HTGJ-9			
统一社会信用代码	91650200710890730H		工期	计划工期为：1069 日历天， 计划开工日期：2024 年 1 月 15 日， 计划交工日期：2026 年 12 月 19 日。			
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。		安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故。			
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	唐卫江	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	新 1652007200801196 新交安 B(11)G04534	公路工程	高级工程师		
项目总工	陈武	安全生产考核合格证书	新交安 B(14)G03058	公路工程	高级工程师		
项目经理在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>分公司经理</u> 。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>工程部日常工作</u> 。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	G3012 喀什（疏勒）至叶城至墨玉高速公路二期工程第 KYMGJ-2 标段	2017-7-1	2019-7-30	/	高速公路，全长为 113.962 公里	540852580	陆军

新疆交投阿乌高速公路有限责任公司	S21阿勒泰至乌鲁木齐公路建设二期工程(阿勒泰至黄花沟段)第 AH-2 标段	2020-7-10	2021-12-20	/	高速公路, 全长 34.0Km	438667249	李杰
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格(元)	发包人项目负责人
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	国道 216 线恰库尔图镇至马依喀腊段公路工程第 QM-1 标段	2016-10-30	2019-08-26	/	一级公路, 全长 36.1624Km	452009574	蒋兴明
新疆交投阿乌高速公路有限责任公司	S21阿勒泰至乌鲁木齐公路建设二期工程(阿勒泰至黄花沟段)第 AH-2 标段	2020-7-10	2021-12-20	/	高速公路, 全长 34.0Km	438667249	李杰
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格(元)	发包人项目负责人
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	G3012 喀什(疏勒)至叶城至墨玉高速公路二期工程第 KYMGJ-2 标段	2017-7-1	2019-7-30	/	高速公路, 全长为 113.962 公里	540852580	陆军
新疆交投阿乌高速公路有限责任公司	S21阿勒泰至乌鲁木齐公路建设二期工程(阿勒泰至黄花沟段)第 AH-2 标段	2020-7-10	2021-12-20	/	高速公路, 全长 34.0Km	438667249	李杰

HTGJ-9 标段第三中标候选人

投标人名称	宁夏交通建设股份有限公司		标段号	HTGJ-9 标段			
统一社会信用代码	91640103788242813Q		工期	1069 日历天			
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格		安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故			
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	门光誉	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	宁 1642010201200154 宁交安 B(17)G00097	道路桥梁 与渡河工程	正高职高级工程师		
项目总工	何金学	安全生产考核合格证书	宁交安 B(17)G00199	土木工程 (公路)	正高级工程师		
项目经理在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>公司事务管理</u> 。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>公司事务管理</u> 。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格(元)	发包人项目负责人
宁夏红崖子黄河公路大桥建设管理有限公司	宁夏石嘴山红崖子黄河公路大桥 PPP 项目工程 HYZ2 合同段	2016.11.18	2019.12.25	/	路线全长 26.422 公里，一级公路	277483897.00	毛鑫
宁夏银百高速公路建设管理	银川至百色公路宁东至甜水堡宁甘界段工程 YB01-3	2017-10-01	2021-02-25	/	全长 28.97Km，高速公路	888078000	闫志鹏

有限公司							
宁夏银百高速公路建设管理有限公司	银川至百色公路宁东至甜水堡宁甘界段工程 YB02-1	2017-10-01	2021-02-25	/	高速公路, 全长 27.1 公里	697550000	闫志鹏
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格 (元)	发包人项目负责人
宁夏公路建设管理局	S103 线宁东镇至古窑子公路	2013.11.16	2015.10.22	/	总长 7.14km, 一级公路	41297770	张贤
宁夏公路建设管理局	S103 线石坝至宁东公路工程第 I 合同段	2013.03.10	2015.10.22	/	路线长 12.8km, 一级公路	112343943	丁小军
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格 (元)	发包人项目负责人
宁夏公路建设管理局	S103 线宁东镇至古窑子公路	2013.11.16	2015.10.22	/	总长 7.14km, 一级公路	41297770	张贤
宁夏公路建设管理局	S103 线石坝至宁东公路工程第 I 合同段	2013.03.10	2015.10.22	/	路线长 12.8km, 一级公路	112343943	丁小军

HTGJ-10 标段第一中标候选人

投标人名称	中铁一局集团有限公司	标段号	HTGJ-10 标段				
统一社会信用代码	91610000220522345A	工期	1069 日历天				
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格	安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故				
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格			职称		
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	杨依平	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	陕 1612010201105310 陕交安 B(11)G07835	道路与桥梁	高级工程师		
项目总工	杨宏刚	安全生产考核合格证书	陕交安 B(05)G05319	公路工程	高级工程师		
项目经理在岗情况	<input type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：_____。 <input checked="" type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： <u>广西交通投资集团梧州高速公路运营有限公司 2022-2023 年公路维修养护工程</u> ，担任职位： <u>项目经理</u> ，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>项目技术管理工作</u> 。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	连云港至霍尔果斯国家高速公路新疆境内吐鲁番至小草湖段公路项目 TX-1 标段	2015.12.15	2018.10.26	/	高速公路，全长 27.14km	394810518	蓝定国
新疆交通投资有限责任	S21阿勒泰至乌鲁木齐公路建设一期工程（黄花沟至	2019.12.20	2021.12.20	/	高速公路，全长 34.686km		刘晓月

公司	乌鲁木齐段) HW-1标段					528937337	
广西新祥高速公路有限公司	巴马-凭祥公路大新经龙州至凭祥段融资+工程总承包№1标段	2020.12.18	2023.01.08	/	高速公路, 土建标全长21.561km, 路面标全长48.521km	2433502207	张广照
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格(元)	发包人项目负责人
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	国道312线石河子过境段公路改建工程第二合同段	2012.10.05	2013.12.11	/	一级公路, 路线长9.070km	148176120	郝峰
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	明水(甘新界)至哈密公路工程MH-7标段	2015.11.15	2017.07.04	/	高速公路, 全长40.2km	348149598	蓝定国
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格(元)	发包人项目负责人
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	国道312线石河子过境段公路改建工程第二合同段	2012.10.5	2013.12.11	/	一级公路, 路线长9.070km	148176120	郝峰
江苏省交通工程建设局	无锡至南通过江通道公路接线主体工程施工项目XT-NT4标段	2016.11.1	2019.10.31	2019.10.31	高速公路, 主线长度7.456km	544672000	徐敏

HTGJ-10 标段第二中标候选人

投标人名称	广西路建工程集团有限公司		标段号	HTGJ-10			
统一社会信用代码	91450000763062402B		工期	计划工期：1069 日历天 计划开工日期：2024 年 01 月 15 日 计划交工日期：2026 年 12 月 19 日			
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。		安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故。			
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	李俊平	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	桂 1452011201203569 桂交安 B(11)G03129	公路与桥梁工程	高级工程师		
项目总工	陆汉丰	安全生产考核合格证书	桂交安 B (07) G02349	道路与桥梁工程	高级工程师		
项目经理在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>在工程部跟班学习，协助项目管理</u> 。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>在工程部跟班学习，协助项目管理</u> 。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
广西新恒通高速公路有限公司	贺州至巴马高速公路（象州至来宾段）设计施工总承包	2020-3-26	2023-6-27	/	高速公路，长 45.872Km	4041711226	李宗文

广西新恒通高速公路有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)设计施工总承包№1标	2020-3-30	2022-12-23	/	路线全长 66.462 公里,双向 4 车道	6057135529	李宗文
广西新祥高速公路有限公司	巴马-凭祥公路大新经龙州至凭祥段建设项目融资+工程总承包№3 标段	2020-12-18	2023-01-08	/	高速公路,长约 31.091km	2864567338	胡文学
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格(元)	发包人项目负责人
广西北部湾投资集团有限公司	兰州至海口高速公路广西南宁经钦州至防城港段改扩建工程№9 标段	2017-09-15	2019-10-31	/	高速公路	636117741	谢树志
广西正和高速公路有限公司	广西壮族自治区马山至平果高速公路工程总承包№2 标段	2012-08-04	2016-07-03	/	高速公路	3118938446	唐修益
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格(元)	发包人项目负责人
广西新恒通高速公路有限公司	贺州至巴马高速公路(象州至来宾段)设计施工总承包	2020-3-26	2023-6-27	/	高速公路,长 45.872Km	4041711226	李宗文
广西正和高速公路有限公司	广西壮族自治区马山至平果高速公路工程总承包№2 标段	2012-08-04	2016-07-03	/	高速公路	3118938446	唐修益

HTGJ-10 标段第三中标候选人

投标人名称	湖北交投建设集团有限公司	标段号	HTGJ-10 标段				
统一社会信用代码	91420000096889202K	工期	1069 日历天				
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格	安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故				
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格			职称		
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	曾伟	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	鄂 1422017201831228 鄂交安 B(21)G02612	路桥	高级工程师		
项目总工	刘安刚	安全生产考核合格证书	鄂交安 B(21)G02618	路桥	高级工程师		
项目经理在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：湖北交投建设集团有限公司市场部副部长。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：湖北交投建设集团有限公司成本部副部长。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
湖北交投襄神高速公路有限公司	保康至神农架高速公路 BSLX-5 标段	2017-09-15	2021-03-31	/	高速公路，42.998KM	824410580	黄槐轩
湖北交投沙公南高速公路有限公司	沙市至公安高速公路杨家厂至孟家溪段 SGN-1 标段	2018-01-15	2020-12-27	/	高速公路，全长 26.89km	2076200000	熊巍

湖北交投鄂西高速公路建设管理有限公司	张家界至南充国家高速公路湖北省宣恩（李家河）至咸丰段土建工程	2020-12-30	2023-09-28	/	高速公路，全长37.5km	515940000	张君健
湖北交投蕲春西高速公路有限公司	蕲春至太湖高速公路蕲春西段 QCXTJ-1 标段	2018-12-15	2020-12-26	/	高速公路，全长36.5km	1332627212	倪四清
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
湖北交投鄂西高速公路建设管理有限公司	张家界至南充国家高速公路湖北省宣恩（李家河）至咸丰段土建工程	2020-12-30	2023-09-28	/	高速公路，全长37.5km	515940000	张君健
湖北交投蕲春西高速公路有限公司	蕲春至太湖高速公路蕲春西段 QCXTJ-1 标段	2018-12-15	2020-12-26	/	高速公路，全长36.5km	1332627212	倪四清
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
湖北交投襄神高速公路有限公司	保康至神农架高速公路 BSLX-5 标段	2017-09-15	2021-03-31	/	高速公路，42.998KM	824410580	黄槐轩
湖北交投荆潜高速公路建设指挥部	潜江至石首高速公路潜江至江陵段土建工程	2013-11-10	2015-12-18	/	高速公路	2566072084	蹇元平

HTGJ-11 标段第一中标候选人

投标人名称	宁夏交通建设股份有限公司	标段号	HTGJ-11 标段				
统一社会信用代码	91640103788242813Q	工期	1069 日历天				
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格	安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故				
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格			职称		
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	黄卫平	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	宁 1642017201800552 宁交安 B(17)G00396	公路与桥梁工程	高级工程师		
项目总工	武良缮	安全生产考核合格证书	宁交安 B(17)G00115	公路与桥梁	正高职高级工程师		
项目经理在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>公司事务管理</u> 。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>公司事务管理</u> 。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
宁夏红崖子黄河公路大桥建设管理有限公司	宁夏石嘴山红崖子黄河公路大桥 PPP 项目工程 HYZ2 合同段	2016.11.18	2019.12.25	/	路线全长 26.422 公里，一级公路	277483897.00	毛鑫
宁夏银百高速公路建设管理	银川至百色公路宁东至甜水堡宁甘界段工程 YB01-3	2017-10-01	2021-02-25	/	全长 28.97Km，高速公路	888078000	闫志鹏

有限公司							
宁夏银百高速公路建设管理有限公司	银川至百色公路宁东至甜水堡宁甘界段工程 YB02-1	2017-10-01	2021-02-25	/	高速公路, 全长 27.1 公里	697550000	闫志鹏
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格 (元)	发包人项目负责人
银川孔司路建设管理有限公司	银川市兴庆区孔司路改建工程 PPP 项目	2017.03.16	2019.01.03	/	一级公路	179258527	马伟
宁夏交投工程建设管理有限公司	S60 西吉至会宁宁甘界公路工程 B2 合同段	2020.03.03	2021.01.11	/	高速公路	230679600	王克
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格 (元)	发包人项目负责人
宁夏公路建设管理局	G309 线固原至西吉公路路基 A2-A7 合同段施工第 A7 合同段	2013-11-20	2016-12-01	/	高速公路	282953995	曹庆军
宁夏公路建设管理局	乌海至玛沁公路 (宁夏境) 青铜峡至中卫段工程第 A10 标段	2019-04-26	2021-12-16	/	高速公路	454335320	李刚

HTGJ-11 标段第二中标候选人

投标人名称	中建三局集团有限公司		标段号	HTGJ-11 标段			
统一社会信用代码	91420000757013137P		工期	计划工期：1069 日历天 计划开工日期：2024 年 01 月 15 日 计划交工日期：2026 年 12 月 19 日			
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格		安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故			
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	李强	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	鄂 1212004200804121 鄂交安 B(23)G00638	道桥	高级工程师		
项目总工	段军朝	安全生产考核合格证书	鄂交安 B(15)G04149	公路工程	高级工程师		
项目经理在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：现任中建三局集团有限公司工程部副经理。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：_____。 <input checked="" type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：国家高速公路银百线安康至岚皋（陕渝界）公路岚皋至陕渝界段路基桥隧工程施工 AL-C15 标段，担任职位：项目总工，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
荆门市交通建设投资有限公司	荆门市城区西外环一级公路工程建设-移交-开发（BTR）	2014-07-18	2019-04-02	/	高速公路，22.429km	944180820.00	伍应彪

荆门市交通建设投资有限公司	荆门市城区绕城公路牌楼至团林段道路工程	2015-06-06	2019-05-20	/	一级公路， 33.446km	609805400.00	伍应彪
荆门中建二零七公路建设有限公司	207 国道团林至砖桥、桃园至子陵公路工程 PPP 项目	2018-05-01	2021-11-10	/	一级公路， 59.352km	882947700.00	刘海燕
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
辽宁省高等级公路建设局	辽宁省沈阳（王家沟）至铁岭公路改扩建工程	2014-04-30	2016-09-30	/	高速公路	411591880.00	杨昊
辽宁省高等级公路建设局	辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段路面（含绿化）工程第一合同段	2017-06-25	2018-11-30	/	高速公路	225914726.00	杨昊
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
武汉南四环线高速公路建设管理有限公司	武汉市四环线吴家山至沌口段（05 标段）	2012-10-25	2016-04-22	/	高速公路	783000000.00	杨凡
武汉南四环线高速公路建设管理有限公司	武汉市四环线武湖至吴家山段土建工程 5-1 标	2016-02-27	2020-11-25	/	高速公路	1782000000.00	杨凡

HTGJ-11 标段第三中标候选人

投标人名称	中交第二公路工程局有限公司		标段号	HTGJ-11			
统一社会信用代码	91610000220521254B		工期	计划工期：1069 日历天 计划开工日期：2024 年 01 月 15 日 计划交工日期：2026 年 12 月 19 日			
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。		安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故。			
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	胡厚兰	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	陕 1412007200805864 陕交安 B (22) G03293	公路与桥梁	高级工程师		
项目总工	王岩	安全生产考核合格证书	陕交安 B (21) G03501	路桥、铁路、 市政、隧道	高级工程师		
项目经理在岗情况	<input type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：_____。 <input checked="" type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： <u>沿太行高速公路安阳段项目 YASG-2 标段</u> ，担任职位： <u>项目经理</u> ，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>公司经营管理部助勤</u> 。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格 (元)	发包人项目负责人
湖北交投翻坝江北高速公路有限公司	三峡翻坝江北高速公路 FBLX-2	2017-12-08	2020-12-28	/	全长 16.167km 新建高速公路路基工程及 36.538 km 的路	1255106693	黄志刚

					面、交安、绿化工程以及桥涵、隧道、防护、互通立交等工程。		
贵州中交荔榕高速公路有限公司	贵州省荔波至榕江高速公路工程 PPP 项目施工总承包 LRZBHT	2017-03-02	2019-09-15	/	全长 67.288km m 新建高速公路	7806077001	徐立中
贵州中交铜怀高速公路有限公司	贵州省铜仁至怀化高速公路(铜仁段)PPP 项目施工总承包	2016-07-01	2019-06-30	/	全长 33.778km m 新建高速公路	3892556874	郭伍军
广东省阳茂高速公路有限公司	沈阳至海口国家高速公路阳江至茂名段改扩建工程 TJ2 合同段	2018-11-20	2021-12-01	/	全长 15.96 km 改扩建高速公路	1224220139	陈明颖
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格(元)	发包人项目负责人
河南省尧栾西高速公路建设有限公司	郑州至西峡高速公路尧山至栾川段 YLTJ-2 标段	2016-09-23	2020-12-16	/	高速公路, 12.23km	1205927258	王伟
陕西省交通建设集团公司	(陕西)延安至延川(陕晋界)高速公路路面工程 LM-3	2014-03-01	2015-10-07	/	高速公路, 路线 全长 40.37km	273234521	王琛
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格(元)	发包人项目负责人
湖北交投翻坝江北高速公路有限公司	三峡翻坝江北高速公路 FBLX-2	2017-12-08	2020-12-28	/	全长 16.167k m 新建高速公路路基工程及 36.538 km 的路面、交安、绿化工程以及桥	1255106693	黄志刚

					涵、隧道、防护、 互通立交等工 程。		
巴彦浩特至阿 左旗通勤机场 公路建设管理 办公室	(内蒙) 巴彦浩特至阿左旗通 勤机场公路土建工程 BATJ02 合同段	2012-06-15	2015-04-17	/	一级公路, 7.0km	84421800	石玉东

HTGJ-12 标段第一中标候选人

投标人名称	中铁十一局集团有限公司		标段号	HTGJ-12			
统一社会信用代码	91420000179315087R		工期	计划工期：1069 日历天 计划开工日期：2024 年 01 月 15 日 计划交工日期：2026 年 12 月 19 日			
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。		安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故。			
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	汪伟	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	鄂 1422010201109025 鄂交安 B(12)G09156	道路与桥梁	教授级高级工程师		
项目总工	万勤	安全生产考核合格证书	鄂交安 B(18)G04832	公路工程	高级工程师		
项目经理在岗情况	<input type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：_____。 <input checked="" type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： <u>G4216 宜宾新市至攀枝花段高速公路雷波卡哈洛至永善连接线（云南境内段）土建工程施工-TJSG-1 标段</u> ，担任职位： <u>项目经理</u> ，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：_____。 <input checked="" type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： <u>国家高速公路银百线安康至岚皋（陕渝界）公路岚皋至陕渝界段路基桥隧工程施工 AL-C18 标段</u> ，担任职位： <u>项目总工</u> ，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
昭通市宜毕高速公路投资开	宜宾至毕节高速公路威信至镇雄段 TJ-4 合同段	2017-10-03	2020-08-05	/	高速公路，全长 36.29km，包含	3000000000	念良宏

发有限公司					路基、路面、桥涵		
广东省南粤交通仁博高速公路管理中心	广东省仁化（湘粤界）至博罗公路新丰至博罗段 LM4 合同段	2017-12-06	2018-12-13	/	高速公路，主线全长 28.544km，包含路基、路面、桥涵	367406312	张粤生
吉林省高等级公路建设局	集双高速东丰至双辽段主体工程 DSL10 标段	2017-08-17	2020-09-27	/	高速公路，线路长度 16km，包含路基、路面、桥涵	396268154	魏志刚
佛山市中策佛江北高速公路有限公司	佛（山）江（门）高速公路和顺至陈村段工程 FJ-SO1 合同段	2017-09-13	2021-12-23	/	高速公路，路线总长 21.670km，包含路基、路面、桥涵	666383334	林方虎
阿克苏交通建设投资股份有限公司	国道 314 线阿克苏过境段公路工程 AKSGJ-2 标段	2020-03-30	2022-06-29	/	高速公路，路线总长 18.654km，包含路基、路面、桥涵	381155900	谢江
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
广东潮惠高速公路有限公司	广东潮州至惠州高速公路 TJ15 合同段	2013-08-12	2016-12-25	/	高速公路	595612845	余国红
陕西省高速公路建设集团公司	国家高速公路银百线安康至岚皋（陕渝界）高速公路安康至岚皋段路基桥隧工程 AL-C02 标段	2018-09-21	2020-11-27	/	高速公路	637793770	李纲
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人

广东省高速公路有限公司	广东省信宜（桂粤界）至茂名公路 T3 标段	2013-08-28	2015-12-23	/	高速公路	247508244	潘放
广东潮汕环线高速公路有限公司	潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）一期工程项目土建工程施工 13 标	2017-06-01	2020-12-11	/	高速公路	654507087	吴霞

HTGJ-12 标段第二中标候选人

投标人名称	中国建筑第八工程局有限公司		标段号	HTGJ-12			
统一社会信用代码	9131000063126503X1		工期	计划工期：1069 日历天 计划开工日期：2024 年 01 月 15 日 计划交工日期：2026 年 12 月 19 日			
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。		安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故。			
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称		职称专业	级别
		证书名称	证书编号				
项目经理	张崑	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	沪 1312008201000445 沪交 安 B(12)G06627	公路与桥梁工程		公路与桥梁工程	高级工程师
项目总工	刘永福	安全生产考核合格证书	沪交 安 B(15)G07055	公路与城市道路		公路与城市道路	教授级高级工程师
项目经理在岗情况	<input type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：_____。 <input checked="" type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： <u>G310 蒙巩界至焦桐高速段改建工程施工二标段</u> ，担任职位： <u>项目经理</u> ，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：_____。 <input checked="" type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： <u>郑州至洛阳高速公路主体工程施工 ZLGSTJ-1 标段</u> ，担任职位： <u>项目经理</u> ，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
广西龙靖高速公路有限公司	广西靖西至龙邦高速公路	2015.12.9	2018.12.16	/	28.301 公里，高速公路	1846206859	胡文学

齐鲁交通发展集团有限公司	董家口至梁山（鲁豫界）公路 宁阳至梁山（鲁豫界）段	2017.12.24	2020.10.27	/	88.186 公里， 高速公路	4442719014	周勇
河南省台辉高速公路建设有限公司	台辉高速豫鲁界至范县段项目 政府与社会资本合作（PPP） 项目	2016.12.06	2020.12.18	/	24.544 公里， 高速公路	3155518165	靳九贵
湖北交投孝感南高速公路有限公司	武汉城市圈环线高速公路	2015.09.02	2018.10.28	2018.10.28	55.01 公里，高 速公路	2139404737	卫华
山东高速股份有限公司	济南至青岛高速公路改扩建 工程项目主体工程	2016.06.01	2019.07.23	/	64.43 公里，高 速公路	2624376704	赛志毅
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
贵州省公路局	贵州省余庆至安龙高速公路 平塘至罗甸段施工总承包	2016.04.29	2018.09.28	/	5.04km，高速公 路	428652793	黄俊
海安市干线公路工程项目管理有限公司	通榆路快速通道建设工程施 工	2019.06.04	2020.06.23	/	7.021km，一级 公路	512830000	刘群
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
南京市公路事业发展中心	南京南站综合枢纽快速环线 项目机场高速公路子项桥梁 工程 NZ-JCGS-B1 合同段	2011.03.09	2013.08.01	/	1620.7m，高速 公路	215204091	赵文政
铜陵市交通运输局	铜陵市朱家咀至永丰公路工 程（第二合同段）	2013.12.30	2015.12.30	/	7.571km，公路 等级为一级	394258958	刘相义
湖北交投孝感南高速公路有限公司	武汉城市圈环线高速公路	2015.09.02	2018.10.28	2018.10.28	55.01 公里，高 速公路	2139404737	卫华
河南省台辉高	台辉高速豫鲁界至范县段项	2016.12.06	2020.12.18	/	24.544 公里，	3155518165	靳九贵

速公路建设有 限公司	目政府与社会资本合作(PPP) 项目				高速公路		
---------------	-----------------------	--	--	--	------	--	--

HTGJ-12 标段第三中标候选人

投标人名称	中交一公路集团有限公司		标段号	HTGJ-12			
统一社会信用代码	911100001017004524		工期	计划工期：1069 日历天 计划开工日期：2024 年 01 月 15 日 计划交工日期：2026 年 12 月 19 日			
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。		安全目标	落实全员安全生产责任制，确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故。			
项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	陈碧海	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书	京 1352005200802545 京交安 B(20)G01531	路桥	高级工程师		
项目总工	张志新	安全生产考核合格证书	京交安 B(08)G03338	路桥	高级工程师		
项目经理在岗情况	<input type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：_____。 <input checked="" type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： <u>武汉至天门高速公路城市圈环线高速至随岳高速段投资人 WTTJ-2 标段</u> ，担任职位： <u>项目经理</u> ，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
项目总工在岗情况	<input type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：_____。 <input checked="" type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： <u>淮安市淮浦路北延建设工程 HPLBY-SG 标段</u> ，担任职位： <u>项目负责人</u> ，我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。						
单位业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
内蒙古公路交通投资发展有限公司	二广高速公路苏尼特右旗至张家口联络线苏尼特右旗至化德(蒙冀界)段公路 SHZCB	2018-08-18	2020-12-23	/	高速公路，长 36.926km	1510476889	额尔敦松布尔

	标段（乌兰察布市境内）						
广西北部湾投资集团有限公司	兰州至海口高速公路广西南宁经钦州至防城港段改扩建工程№10 合同段	2017-09-11	2019-10-31	/	高速公路改扩建工程，长23.014km	812843857	韦勇球
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	国道 218 线吐尔根至阿热勒托别段公路工程第 TA-1 标段	2016-08-20	2019-08-28	/	一级公路，长 29.3km	528973602	徐献军
河南省交通运输厅公路管理局	国道 107 官渡黄河大桥工程	2016-11-25	2019-09-25	/	一级公路，全长 31.775km	3016334371	宋子房
项目经理业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
福永高速公路有限责任公司	福州至永泰高速公路路面、房建（包括绿化）及交通安全设施 B2 合同	2012-01-20	2013-05-11	/	高速公路	384126386	刘启仁
福建省宁德市福宁高速公路有限公司	海西高速公路网福安至寿宁（闽浙界）高速公路路面、交通安全设施、绿化及房建工程施工 B1 标段	2014-02-25	2015-07-31	/	高速公路	416821101	朱三木
海南省交通工程建设局	海南省琼中至乐东高速公路（琼中至五指山段）工程 B3 合同	2017-07-18	2018-09-25	/	高速公路	219517568	符大娜
项目总工业绩							
发包人名称	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格（元）	发包人项目负责人
江苏省交通工程建设局	临海高等级公路灌河通道工程 GH-2	2012-07-31	2015-06-25	/	高速公路	558797854	徐敏
重庆万利万达高速公路有限	重庆万州至湖北利川高速公路（重庆段）ZCB 合同段	2014-04-18	2017-12-26	/	高速公路	6016094837	杜小平

公司							
河北省高速公路管理局	延庆至崇礼高速公路河北段 延伸工程 Y3 标段	2019-04-01	2021-06-25	/	高速公路	601470710	赵刚
重庆市交通委员会	恩施至广元国家高速公路重 庆新田至高峰段恩施至广元 国家高速公路重庆新田至高 峰段施工总承包	2019-03-01	2022-08-30	/	高速公路	4178682729	邱小勇

其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况			
投标人名称	经评审的投标价（元）或否决投标理由（投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等）	投标报价（元）或否决投标依据条款（投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款）	综合评标得分或备注
中国葛洲坝集团股份有限公司	投标人的财务状况不符合招标文件规定	不符合评标办法 2.1.2（3）的规定	HTGJ-1 标段
云南交投集团云岭建设有限公司	投标人的财务状况不符合招标文件规定	不符合评标办法 2.1.2（3）的规定	HTGJ-1 标段
中铁二局集团有限公司	投标人的财务状况不符合招标文件规定	不符合评标办法 2.1.2（3）的规定	HTGJ-3 标段
中铁二十五局集团有限公司	投标人的财务状况不符合招标文件规定	不符合评标办法 2.1.2（3）的规定	HTGJ-3 标段
中国葛洲坝集团股份有限公司	投标人的财务状况不符合招标文件规定	不符合评标办法 2.1.2（3）的规定	HTGJ-3 标段
中铁二局集团有限公司	投标人的财务状况不符合招标文件规定	不符合评标办法 2.1.2（3）的规定	HTGJ-4 标段
中电建路桥集团有限公司	投标人的财务状况不符合招标文件规定	不符合评标办法 2.1.2（3）的规定	HTGJ-6 标段
中电建路桥集团有限公司	投标人的财务状况不符合招标文件规定	不符合评标办法 2.1.2（3）的规定	HTGJ-7 标段
河北交投路桥建设开发有限公司	投标人的财务状况不符合招标文件规定	不符合评标办法 2.1.2（3）的规定	HTGJ-7 标段
中交一公局第三工程有限公司	投标文件未按照招标文件规定的格式、内容填写	不符合评标办法 2.1.1 2.1.3（1）的规定	HTGJ-8 标段
江西省路桥隧道工程有限公司	投标文件未按照招标文件规定的格式、内容填写	不符合评标办法 2.1.1 2.1.3（1）的规定	HTGJ-8 标段
中铁十八局集团有限公司	投标人的类似项目业绩不符合招标文件规定	不符合评标办法 2.1.2（4）的规定	HTGJ-9 标段
河北光太路桥工程集团有限公司	投标人的类似项目业绩不符合招标文件规定	不符合评标办法 2.1.2（4）的规定	HTGJ-9 标段
中铁十八局集团有限公司	投标人的类似项目业绩不符合招标文件规定	不符合评标办法 2.1.2（4）的规定	HTGJ-10 标段
中铁十八局集团有限公司	投标人的类似项目业绩不符合招标文件规定	不符合评标办法 2.1.2（4）的规定	HTGJ-11 标段
中铁十八局集团有限公司	投标人的类似项目业绩不符合招标文件规定	不符合评标办法 2.1.2（4）的规定	HTGJ-12 标段
其他需说明事项	无		

监督部门名称及联系电话	新疆维吾尔自治区交通运输厅 新疆交通投资（集团）有限责任公司纪检监察室	0991-5281015（行政监督）0991-5281409（纪检监察） 0991-7675658
异议投诉注意事项	1.投标人或者其他利害关系人对项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 2.投标人或者其他利害关系人认为招标人对评标结果异议答复不符合法律、行政法规规定的，可以自收到异议答复之日起 10 日内向负责监督项目招标的交通运输行政主管部门投诉。	